Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: PIK.271.8.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w Lesku, dnia ......cooccererenirnenns 2020 r. pomiedzy:

Gming Lesko z siedzibg w Lesku, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie
NIP: 6881245092, REGON 370440034

reprezentowang przez:

Pana Adama Snarskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lesko - Pani Genowefy Kopczynskiej

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,..."” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢é adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ............... , REGON
.......................... , zwang dalej »Wykonawcga”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,....” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........cc......... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwana/-ym dalej ,Wykonawcq”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oSwiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej Umowgq, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawg Pzp.

2. Wpykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okres$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Modernizacja
kottowni wraz z wymiang instalacji C.0 w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku”.

2. Zakresrobot wynika bezposrednio z projektu budowlanego i obejmie miedzy innymi:

a) wymiane kottéw c.o.

b) wymiane armatury kottowni

c) wymiane elementéw instalacji cwu

d) wymiane grzejnikow c.o.

e) wymiane przewododw instalacyjnych c.o.

f) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
kottowni oraz instalacji c.0. w budynku.

3. Szczegb6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zalacznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy, ,
stanowigcy zalacznik nr 4 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robét, wigzace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiar robot zalaczony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja
projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku
wystapienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek
pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we
wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych roboét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z umowsa,
dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt (STWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni
zgodne z umowa, dokumentacjg projektowg lub STWiOR i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
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zawartg z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie taka
potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia
30.11.2020r. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie date bezusterkowego - koncowego
odbioru robét, co potwierdzone zostanie protokolem podpisanym przez
Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, okreslajacy plan
realizacji zamoéwienia w okresach tygodniowych, zawierajacy warto$¢ netto i brutto
planowanych elementéw robdt. Harmonogram bedzie moégt zawiera¢ inne dane,
uzgodnione pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowac¢ wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania rob6t w okresach tygodniowych.
W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie

traktowana jako nieistotna zmiana umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl Kkosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowe;j.

§3

Wynagrodzenie
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Za nalezyte i zgodne z umowa wykonanie kompletnego przedmiotu umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
......................................................... zt. netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covuviiiiiiiiinie e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi .............cccco oo e zt
(stownie: ............... . )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych
projektem (z zastrzezeniem § 17 ust. 6-15 umowy) i obejmuje wszelkie koszty
zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia wszelkich robét
budowlanych ujetych w projekcie iczynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do

poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
wytacznie pomocniczy, jak to wskazano w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o
ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego
rachunkiem rozliczeniowym, stuzacym wylacznie do celéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej oraz rachunek ten znajduje sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista), o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Niespelnienie warunku ust. 5 spowoduje wydtuzenie terminu zaptaty faktury o liczbe
dni liczong od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista)
do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku odpowiednich
dziatan Wykonawcy, w sposéb umozliwiajacy jego potwierdzenie. Powyzsze stanowi
okoliczno$¢ lezaca po stronie Wykonawcy i jest rownoznaczne ze zwtokg wierzyciela.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej,
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2)
3)

4)
5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,
wskazanie punktéw lub mozliwos$ci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw

zamoOwienia, umowa, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka

budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami

bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegbélnoSci wygrodzenie i

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajgcych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu

zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty

stwierdzenia takiej koniecznosci,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdre

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,

elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego,
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15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Zamawiajacego o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

25) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

26) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

27) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu posSwiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 6 z 37|




10.

11.

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.
Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéow obiektow i os6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnos$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane faktura koncowa wystawiong

przez Wykonawce, po zakonczeniu catego zakresu robdét i po podpisaniu przez

Wykonawce i Zamawiajacego, koncowego protokotu odbioru robét. W przypadku

stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie

przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Nalezno$¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatgcznikami wymaganymi niniejszg umowa, przelewem

na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem § 3 ust. 51 6.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem

podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo.

Terminy, o ktorym mowa w ust. 1 rozpoczng swoéj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
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10.

11.

kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang faktura wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym
zalgczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw, w stosunku do ktérych Zamawiajagcy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

15. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Lesko
ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

(NIP: 6881245092).
16.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z niniejsza
umowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

17.Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

18.Ceny robo6t w zalagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

19.Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 17, nalezy wykona¢ jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

20.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:
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1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

21.W przypadku gdy roboty okre$lone w ust. 20 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu
dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym - cennie wyzszych od
$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
,Eurocenbud” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja Jest sporzadzana oraz nakitadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robot,
dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych katalogow lub nakladéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

22.Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 21,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

23. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych zmian.

24.Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3
lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w
ktérejkolwiek cze$ci dokumentacji projektowej, a nieujetych w przedmiarze oraz
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowanym obmiarze - ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.

25.Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 24 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Zamawiajacego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci
przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

26.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

27.Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

28.Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
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§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika robot,
po sprawdzeniu przez Zamawiajacego lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokét robot zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia faktury
VAT,

2) odbior koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez kierownika robot.

3. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach nastepujace dokumenty:

a) dziennik robét,

b) dokumentacje powykonawcza wykonanej instalacji oraz kottowni,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika robo6t o zakonczeniu robo6t budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, Ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

g) karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania kottowni i dokumentacje techniczno-
ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

4. Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zilozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego oraz odbioru
koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci
do odbioru.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i odbioru konnicowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
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1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowiag przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien opo6znienia w ich usunieciu w wysokos$ci okreslonej
w §14 ust. 1 pkt 1) lit. ) umowy.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia wady lub zgda¢
ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, Zamawiajgcy upowazniony
jest do usuniecia wad w ramach wykonawstwa zastepczego na wytaczny koszt i
ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia po usunieciu
wad istotnych postanowienia § 6 ust. 51 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w § 6
ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
1. Wpykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:
1) s ,
2) e e e e e e ,
3] e e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiagzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamo6wienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu,
o ktéorym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w

§3ust. 1

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 13 z 37|




10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilnga odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa
w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
§9

Personel

Osoba upowazniong do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej umowy
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10.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.
Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: ...........ccuee. ; nr
teliviiiiiivceee; upr. bud. 0 ;

Wykonawca w celu wykazania spetnienia w/w warunku moze wskazac osoby bedqce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U.
z2016 . poz. 1725).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia osobe wskazang

w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana kierownika robot, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowg osobe na

funkcje kierownika robét w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub

innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej os6b beda speinialy

wymagania okre$lone w SIWZ, beda odpowiadaty tresci oferty wykonawcy w

zakresie objetym Kkryteriami oceny ofert a dokonana zmiana nie spowoduje

wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane osoby wskazanej przez Wykonawce,

jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik roboét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik robét zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robét,

2) przedktadanie Zamawiajgcemu wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
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oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych,

7) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych, niezwltocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢
robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na
sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem
ust. 3.
Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zaméwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zaméwieniem oraz zobowigzuje sie do przedkitadania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpdzniej na 14 dni przed koncem waznoSci
ubezpieczenia.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3i 4, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o.
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6. Ewentualna opo6Znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzediozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane
na okres ... 5 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zamdéwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajacy
ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuniecia wady na wniosek wykonawcy

6. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktéore powstaly w wyniku

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych w_okresie udzielonej w
ofercie gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie koricowego odbioru
robét, przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez
uplywem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium
oceny ofert. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie p6Zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgtoszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
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budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe

objete zakresem zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i I) umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie

zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
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d)

g)

h)

j)

k)

za opOZnienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 200,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikoéw i 0s6b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny mailowo
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokos$ci 300,00 ztotych,
za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek (w przypadku
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji nie krétszego niz termin
wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 3—- w wysokos$ci 0,2% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
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niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

1) za opdznienie w dostarczeniu dowoddéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

m) za opOznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
op6Znienia,

n) zaopodznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 umowy
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdzZnienia,

0) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
3 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w§3ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Kara umowna z tytutu op6Znienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje
za kazdy dzien opéZnienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
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1. Oprdcz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pisSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 7, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodoéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opo6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomoSci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie ponosi winy, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych zasady

okre$lone w § 5 ust. 24 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robét objety protokotem

inwentaryzacyjnym robdét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........c.cocoeirirnnnn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccccuuee ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......cccecueeneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 23 z 37|




10.

11.

12.

13.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.
Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§17

Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
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Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZSszej,

przedituzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia Kkolizji z instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie koliz;ji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiacej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastagpi o liczbe dnij,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umoéw
zawartych pomiedzy Zamawiajagcym a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajaca, w szczeg6lnoSci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majagcym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu umowy
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6)

7)

8)

9)

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 20 pkt 1 umowy;

10) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy

11) zmiany osob pelnigcych funkcje kierownika robét. Jezeli zajdzie koniecznos$¢

wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zgda dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika robét z ktoérych jednoznacznie musi wynika¢, Ze osoba ta
spelnia warunki udziatu, jakie byty okres$lone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

12) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatéw i wurzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynikac beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkg;ji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 26 z 37|




kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawece.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:
— ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 20,
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

OpoZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Robo6t oraz zaakceptowane przez

Zamawiajacego. Ustalone nowe terminy realizacji zaméwienia beda odpowiadac

okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatlowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

7. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize poréwnawcza kosztoéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
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ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowgq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaro6w i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegblnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniala zmiana ma bezpos$redni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
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Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§ 18

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentow, w tym dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamodwienia przez caty okres gwarancji - okre$lony w
§ 12 ust. 1, w sposéb zapewniajacy dostepnosé, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zaméwienia.
W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnoSci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamo6wienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiagzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
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planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie mozZe przenies¢
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Zalacznikami do umowy s3a:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

dokumentacja projektowa,

zlozona oferta,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,

Wzér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

Wz6r karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .evveeieieiie ittt st s e e e e e s s e e s s e e s e s ee e e enreeesenne e enneeesennn

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...cc.ueiiiirier e e e e e e n e e e m e e e s e sre e enne s sreeenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt sttt ettt st e e e en e see e es e see £ es e ehe e ea e eae e nEe e s be e nae e s e nae e s e s
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zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Lesko z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

W KWOCIE! ettt e e et s e es e sae e es e e s e e e n e sre £ em e saeeen e ene e en e enneens
(53 00102 01 T PSPPSR RRTRPRPN )
za prace wykonane w okresie 0d ... O e
11 T=] 0 0 L PRSPPSO

podatek VAT: .....cccvviiirie e

DBrutto: .o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .......ccococcneoeess Z - dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
robot oraz Wykonawcy Odpis protokotu zatgczam.
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJAC .eeveeiiieiie ettt e s e e s e e sasne e sneeees e s snen saesee e e snnaeesennnenee eens
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE .......oiieereeieii et et e e e e e e

AT /21 <13 (<

10 B U6 £=1 0 L L YOS PP
realizowanym w ramach UmowY NI .......ccccevviniveieniieiensienes e Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Lesko z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

F <110 T
podatek VAT: .....cccvviiiiie e
| o) 418 Lo o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........cocceee.  Z o dnia

. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka robot Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy. Odpis protokotu
zalgczam.

(podpis)
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Zatagcznik nr 7 do umowy Nr ......... zdnia ....coeeeenne 2020r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOrzadzona W dNiu .....ceeeerenesnensesesessessssssesnens

1. ZamawiajaCy: s umssessessssunsssansanssnssnssnsen

2. WYKONAWCA: trurssarerssesssssessssssssssnssns sonsessassnsses nsses snasssassnssensns
3. Przedmiot Umowy: ......cccoeciviinine e

4. Data odbioru konncowego: .................. I.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakoSci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi a takze jest wolny od wad.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres ........... 6 miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajqcego protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktébrym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystagpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1)  zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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